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Okruh otázok 

k prípravným trhovým konzultáciám na predmet zákazky:  

,, Digitálna transformácia a modernizácia IKT infraštruktúry a IT systémov DCVaV CVTI SR “ 

(ďalej len ,,zákazka“) 

 

V rámci prípravných trhových konzultácií (ďalej len ,,PTK“) bol potenciálnym hospodárskym 

subjektom, ktoré sa zaoberajú dodaním tovaru a poskytovaním služieb (ďalej len ,,potenciálne 

subjekty“), predložený a zverejnený dokument ,,Opis predmetu zákazky“ a zároveň potenciálne 

subjekty mali k dispozícii aj ďalšie dokumenty, ktoré sa týkajú zákazky a ktoré sú sprístupnené v 

Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy (MetaIS) (ďalej len ,,sprístupnené dokumenty“).  

Cieľom prípravných trhových konzultácií je získanie informácií o aktuálnej situácii na trhu a overenie 

realizovateľnosti a primeranosti technických a ekonomických predpokladov projektu. Konzultácie 

nesmerujú k výberu konkrétneho riešenia ani dodávateľa. 

V rámci PTK verejný obstarávateľ sformuloval nasledovné otázky pre účastníkov PTK: 

 

Určitosť a 

zrozumiteľnosť 

Považujete sprístupnené dokumenty za dostatočne určité a zrozumiteľné pre to, aby ste si vedeli 

urobiť predstavu o predmete zákazky?  

Áno, sprístupnené dokumenty poskytujú základný prehľad o plánovanom projekte, jeho cieľoch a hlavnej architektúre 

riešenia. Dokumentácia umožňuje potenciálnym dodávateľom získať rámcovú predstavu o rozsahu plánovanej zákazky. 

 

Zároveň by bolo vhodné v ďalšej fáze doplniť detailnejšiu technickú špecifikáciu najmä v oblastiach: 

• požadovaných výkonových parametrov výpočtovej infraštruktúry, 

• presných kapacitných požiadaviek dátových úložísk, 

• integračných rozhraní na existujúce systémy. 

  Sú technické potreby verejného obstarávateľa dostatočne definované? Ak nie, uveďte prosím 

prečo a návrhy na zmeny/zlepšenie dokumentácie.   

Technické potreby sú definované na koncepčnej úrovni a reflektujú aktuálne trendy v oblasti dátových centier, cloudových 

služieb a spracovania veľkých dát. 

 

Pre účely prípravy presnej cenovej ponuky by však bolo vhodné doplniť: 

• očakávané kapacity výpočtových zdrojov (CPU, GPU), 

• požadované objemy dátových úložísk, 

• požiadavky na sieťovú priepustnosť, 

Rozdelenie/nerozdelenie 

zákazky na časti 

Má zmysel z pohľadu dostupnosti na trhu zvažovať rozdelenie celého predmetu zákazky na časti 

podľa § 28 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení alebo je vhodnejšie zákazku vnútorne nedeliť na časti? Ak je podľa Vás 

vhodné rozdeliť predmet zákazky, navrhnite podľa Vás vhodné logické členenie predmetu 

zákazky na časti. 

Na trhu pôsobí dostatočný počet systémových integrátorov, ktorí majú skúsenosti s realizáciou projektov podobného rozsahu 

a sú schopní zabezpečiť dodanie komplexného riešenia vrátane integrácie technológií viacerých výrobcov. 

 

Z uvedených dôvodov sa domnievame, že zadanie zákazky ako jedného celku je z pohľadu technickej realizovateľnosti, 

riadenia projektu aj budúcej prevádzky vhodnejšie riešenie. 

  
Ak by verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti, aké sú hlavné argumenty smerujúce 

k odôvodneniu tohto nerozdelenia na časti? 

• potreba zabezpečiť integritu celého riešenia, 

• zníženie integračných rizík medzi jednotlivými komponentmi, 

• jednoduchšia zodpovednosť za prevádzku, 
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• centralizované riadenie implementácie. 

  

Ak by verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti a zadal by ju ako jeden celok, viedlo by 

zadanie zákazky ako jedného celku k obmedzeniu hospodárskej súťaže? Pri odpovedi uveďte aj 

stručné zdôvodnenie. 

Nie, na trhu existujú systémoví integrátori schopní zabezpečiť dodanie komplexného riešenia vrátane integrácie jednotlivých 

komponentov. 

  
V prípade nerozdelenia zákazky, je takýto rozsah plnenia na trhu bežne realizovaný jedným 

dodávateľom? 

Áno. Projekty modernizácie dátových centier tohto rozsahu sú na trhu často realizované hlavným systémovým integrátorom, 

ktorý zabezpečuje integráciu riešení od viacerých technologických výrobcov. 

  Predstavovalo by rozdelenie zákazky zvýšené integračné alebo koordinačné riziká?  Ak áno, aké? 

Áno, rozdelenie zákazky môže zvýšiť riziko: 

• problémov pri integrácii jednotlivých technológií, 

• nejasného rozdelenia zodpovednosti medzi dodávateľmi, 

• komplikovanejšieho riadenia projektu. 

Diskriminácia 

Identifikovali ste nejakú časť alebo informáciu v sprístupnených dokumentoch, ktorá by Vám 

bránila v účasti alebo túto účasť neprimerane sťažila? Ak áno, uveďte ktorá časť to je a ako ju 

navrhujete upraviť. 

Na základe dostupnej dokumentácie neboli identifikované explicitné diskriminačné technické požiadavky. 

  
Sú jednotlivé komponenty infraštruktúry dostupné od viacerých výrobcov alebo ide o riešenia 

viazané na úzky okruh dodávateľov? 

Áno, väčšina infraštruktúrnych komponentov (servery, úložiská, sieťové zariadenia, virtualizačné platformy) je dostupná od 

viacerých výrobcov a dodávateľov na trhu. 

Prekážky pri realizácii 

zákazky 

S akými najčastejšími prekážkami ste sa doteraz stretli pri realizácii totožného/porovnateľného 

predmetu plánovanej zákazky a ako ste sa s nimi vysporiadali? 

• Medzi najčastejšie prekážky patria: 

• predlžujúce sa dodacie lehoty hardvéru, 

• nestabilita cien na trhu skrz globálne udalosti 

• komplikácie pri integrácii rôznych technologických platforiem 

  
Existujú technologické obmedzenia alebo trendy, ktoré by mohli ovplyvniť dostupnosť a cenu 

riešenia v horizonte najbližších 6 – 24 mesiacov? 

V horizonte najbližších 6 – 24 mesiacov je možné očakávať rastúci dopyt po GPU, RAM a CPU infraštruktúre pre AI a stým 

spojené zvýšené nároky na dodacie lehoty a náklady.  

Prevádzka a servis 
Aké servisné modely a úrovne podpory sú štandardne poskytované pri obdobných 

infraštruktúrnych projektoch? 

Pri obdobných projektoch sa štandardne poskytujú servisné modely: 

• 24/7 technická podpora 

• SLA podľa kritickosti systému 

• reakčný čas incidentov (napr. 1–4 hodiny) 

• proaktívny monitoring infraštruktúry 

• pravidelné aktualizácie a bezpečnostné patchovanie. 

Cenový vývoj trhu 
Aký vývoj cien serverového hardvéru (najmä RAM, CPU a dátových úložísk) evidujete v 

poslednom období a aký vývoj očakávate v horizonte najbližších 12 – 24 mesiacov? 

V poslednom období je možné pozorovať: 

• rast cien GPU a RAM  komponentov, 

• stabilizáciu cien serverových CPU, 

• stabilizáciu cien niektorých typov dátových úložísk. 

• Vývoj cien je výrazne ovplyvňovaný dopytom po AI infraštruktúre a preto sa nedá konkrétne odhadnúť  

  Aký je obvyklý čas platnosti cenových ponúk pri dodávkach enterprise infraštruktúry? 
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V oblasti enterprise infraštruktúry je štandardná platnosť cenovej ponuky 30 – 90 dní, v závislosti od typu riešenia a výrobcu. 

Avšak v poslednej dobe registrujeme kratšie platnosti cenových ponúk. 

Dodacie lehoty 
Aké sú aktuálne typické dodacie lehoty pre serverové platformy, pamäťové moduly, diskové 

systémy a sieťové prvky? 

Typické dodacie lehoty: 

• servery: 8 – 16 týždňov 

• dátové úložiská: 6 – 10 týždňov 

• sieťové zariadenia: 4 – 10 týždňov 

• GPU servery: 10 – 24 týždňov 

  
Identifikujete komponenty, pri ktorých existuje zvýšené riziko nedostupnosti alebo výrazného 

predĺženia dodávok? 

Vyššie riziko predĺženia dodávok sa môže týkať najmä: 

• GPU akcelerátorov, 

• high-end serverových komponentov, 

• niektorých sieťových prvkov. 

Nejasnosti a vysvetlenia 
Máte doplňujúce otázky, na ktoré by ste sa chceli v rámci pripravovaného verejného obstarávania 

opýtať? 

Navrhujeme zvážiť doplnenie informácií najmä v oblastiach: 

• očakávanej kapacity výpočtového výkonu (HPC), 

• očakávanej úrovne SLA pre jednotlivé služby. 

   

 


